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[bookmark: _GoBack]Umowa Nr ……TG/2021 
„na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie budynku administracyjnego dyspozytorni przy ul. Szczecińskiej 41A w Słupsku”

zawarta w dniu ……………………………………….. 2021r.,pomiędzy
Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku,
ul. Bitwy Warszawskiej 1, 76-200 Słupsk, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000002203; REGON: 771486860, NIP: 839-041-02-17, kapitał zakładowy: 17 173 000,00 zł,
reprezentowanym przez: 
Annę Szurek  - Prezes Zarządu 
zwanym dalej Zamawiającym,
 a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą. 
 
§ 1 Przedmiot Umowy
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji „Inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie budynku administracyjnego dyspozytorni przy ul. Szczecińskiej 41A w Słupsku”.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zakresem niniejszej umowy określa dokumentacja przetargowa w postępowaniu na Przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Szczecińskiej 41A
w Słupsku.
3. Usługi nadzoru będą prowadzone w branży konstrukcyjno-budowlanej. 

§ 2 Oświadczenia stron
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada  uprawnienia budowlane nr ………… w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewidencyjnym …………………… i posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej;
2) przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji całości inwestycji, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego zadania bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń;
3) przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji inwestycji, i w związku
z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń;
4) posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności.
2. Zamawiający oświadcza, że:
1) zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu należytego wywiązania się
z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji i wyjaśnień oraz udostępniać potrzebne dokumenty;
2) w dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane materiały niezbędne do wykonywania umowy. 

§ 3 Zakres obowiązków Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) pełny zakres czynności jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.);
2) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy z wykonawcą robót budowlanych;
3) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;
4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autorów projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy;  
5) weryfikacja szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedłożonego przez wybranego Wykonawcę robót budowlanych;
6) kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów na roboty dodatkowe i uzupełniające oraz stanu realizacji budżetu inwestycji;
7) sprawdzanie zgodności dostaw materiałów budowlanych, instalacyjnych oraz urządzeń przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z załączona przez niego ofertą, ich zatwierdzanie, kontrola dokumentów jakości: np. deklaracji zgodności, certyfikatów, itp. 
8) udzielanie wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji; 
9) udział w kontrolach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie budowy; 
10) wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne; 
11) wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 
12) sprawdzenie dokumentacji odbiorowej, w tym atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, świadectw jakości, wyników badań stosowanych materiałów przez Wykonawcę przy realizacji robót oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do obrotu i stosowania; 
13) opracowanie opinii dotyczących wad i usterek dotyczących przedmiotu umowy z wykonawcą robót budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nienadające się do usunięcia;
14) potwierdzanie zasadności wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym wartości robót dodatkowych lub uzupełniających w przypadku wystąpienia tych robót;
15) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, rozliczeń robót
w tym do: weryfikacji faktur częściowych za zakończone elementy robót wystawionych po podpisaniu protokołu odbioru, weryfikacji faktury wystawionej w oparciu o końcowy protokół odbioru;
16) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad i usterek; 
17) sprawdzenia i potwierdzenia kompletności dokumentacji powykonawczej (między innymi zawierającej: pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji inwestycji: np. uzgodnienia, badania, protokoły, oświadczenia) i przekazanie Zamawiającemu;
18) potwierdzenie Zamawiającemu gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego; 
19) udział w pracy komisji powołanej do odbioru; 
20) w razie potrzeby sporządzenie dokumentacji fotograficznej budowy, w szczególności dla udokumentowania wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów;
21) udział w odbiorze pogwarancyjnym, który będzie miał miejsce po zakończeniu okresów rękojmi
i gwarancji określonych w umowie na roboty budowlane.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania realizacji robót w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o : 
a) konieczności wykonania prac uzupełniających w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych
w przypadku, gdy będzie to konieczne dla osiągnięcia celu inwestycji, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz ich wartość (przy zastosowaniu stawki roboczogodziny, stawek pracy sprzętu, narzutu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, narzutu zysku zgodnych ze złożoną ofertą); 
b) konieczności wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych, a wynikających ze zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią umowy i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy; 
c) zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 
2. Na zlecenie przeprowadzenia robót, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego. 
3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenie robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Inspektor Nadzoru jest upoważniony do zlecenia wykonawcy robót budowlanych realizacji tych robót, dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu. 
4. Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego. 
5. W przypadku wystąpienia robót zamiennych obowiązkiem Wykonawcy będzie ponadto sprawdzenie faktycznie wykonanych robót i ich potwierdzenie bez odrębnego wynagrodzenia. 
 
§ 4 Termin rozpoczęcia i zakończenia robót
1. Termin rozpoczęcia umowy strony określają na dzień 4 maja 2021r. 
2. Termin zakończenia umowy określa czas wygaśnięcia terminów rękojmi i gwarancji określonych w  umowie na roboty budowlane objęte przedmiotem nadzoru. 
3. Termin zakończenia nadzorowanych robót uzależniony jest od czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji stanowiącej przedmiot nadzoru (planowane zakończenie najpóźniej do dnia  31 lipca 2021 r.). 
 
§ 5 Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie z tytułu umowy ma charakter ryczałtowy, obejmuje wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy. 
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą ……………...... (słownie: …………………………………………………………………………………) netto plus obowiązujący podatek   
3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w rachunku albo w fakturze
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego rachunku albo faktury. 
4. W przypadku gdy Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej do rachunku dołączy zestawienie ilości godzin pracy.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmienić jej zakres w terminie powzięcia umowy o powyższych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych czynności. 

§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Poza okolicznościami wymienionymi w § 5 ust. 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od stwierdzenia następujących przypadków: 
a) Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni. 
b) pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności. 
c) Wykonawca regularnie (co najmniej dwukrotnie) opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności. 
d) dopuszczenie się przez Inspektora nadzoru inwestorskiego występków i wykroczeń określonych w Rozdziale 9 „Przepisy karne” ustawy Prawo budowlane. 
e) ukaranie Inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
f) popełnienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rażących błędów i zaniedbań powodujących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa środowiska albo znaczne szkody materialne. 
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami wymienionymi
w ust. 1 Wykonawca nie może żądać zapłaty odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy. 
3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia następujących zdarzeń jeżeli Zamawiający nie przystąpił do realizacji inwestycji będącej przedmiotem nadzoru.
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, wskazanych w ust.1, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto wynikającego z oferty złożonej przez Wykonawcę.

§ 7 Osoby do kontaktu
Osobami do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego - Pani Danuta Zajko, e-mail: dzajko@mzk.slupsk.pl, tel. 609 801 068,
2) ze strony Wykonawcy - ……………………………………………………………………………………………………………………

 § 8 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonanie wyłącznie w formie pisemnego pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej Umowy będą rozwiązywane w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy wg siedziby Zamawiającego.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane. 
4. Integralną część niniejszej umowy stanowi dokumentacja postępowania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie budynku administracyjnego dyspozytorni przy ul. Szczecińskiej 41A w Słupsku”, w tym oferta Wykonawcy z dnia ………………………………………..
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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