
          Załącznik Nr 6 

 

UMOWA NR …………………………………… 

Umowa zawarta w dniu …………………………………. w Słupsku, pomiędzy:  

Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 

w Słupsku, ul. Bitwy Warszawskiej 1; 76-200 Słupsk, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002203; REGON: 

771486860, NIP: 839-041-02-17, kapitał zakładowy: 17 173 000,00 zł, reprezentowanym przez: 

Annę Szurek - Prezes Zarządu 

zwanym dalej "Zamawiającym",  

 

a  

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..........................................................................................., 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sześciu sztuk fabrycznie 

nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą do 

ładowania”, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 z późn. zm.).  

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1) dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI z napędem 

elektrycznym; 

2) zaprojektowanie, dostawa, montaż i całość prac budowlanych łącznie z uruchomieniem 
zespołu trzech ładowarek dwustanowiskowych w zajezdni autobusowej przy 
ul. Transportowej 36 w Kobylnicy wraz z infrastrukturą zasilania energetycznego dla 
systemu ładowania; 

3) zaprojektowanie, dostawa, montaż i całość prac budowlanych łącznie z uruchomieniem 
jednej dwustanowiskowej ładowarki szybkiego ładowania z dwoma pantografami 
w rejonie pętli autobusowej przy ul. Bitwy Warszawskiej 1 w Słupsku wraz 
z infrastrukturą zasilania energetycznego dla systemu ładowania; 
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4) zapewnienie dostępu do systemu zdalnego monitorowania stacji ładowania autobusów 

elektrycznych; 

5) wykonanie systemu monitoringu wizyjnego rejestrującego pracę pantografów oraz całość 

urządzeń szybkiego ładowania w rejonie pętli autobusowej; 

6) udzielenie gwarancji na zakupione autobusy oraz infrastrukturę; 

7) zapewnienie obsługi pogwarancyjnej na dostarczone autobusy i urządzenia; 

8) udzielenie Zamawiającemu ograniczonej autoryzacji w zakresie co najmniej: obsługi 

silnika i układu bateryjnego oraz obsługi i napraw gwarancyjnych układów zawieszenia, 

jezdnego, pneumatycznego, hamulcowego, kierowniczego, chłodzenia i innych nie 

związanych bezpośrednio z magazynem energii elektrycznej w zakupionych pojazdach; 

9) wyposażenie warsztatu Zamawiającego bez dodatkowych opłat w komplet urządzeń 

diagnostycznych niezbędnych do serwisowania dostarczonych autobusów oraz narzędzia 

specjalistyczne do napraw i obsług wymienione w zał. nr 1 do SWZ.  

10) przeszkolenie pracowników Zamawiającego. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu 6 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI 

z napędem elektrycznym: 

…………………………………………………… 

Marka, Typ, Model Autobusu 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu: 

1) 3 dwustanowiskowe ładowarki typu plug-in z infrastrukturą zasilania energetycznego: 

……………………………………………………………………………. 

Marka Typ Model 

2) 1 ładowarkę dwustanowiskową z kolumną typu „T” z infrastrukturą zasilania 

energetycznego: 

………………………………………………………………………. 

Marka Typ Model  

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć autobusy elektryczne spełniające wszystkie 

wymagania określone w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Szczegółowe wymagania formalne, 

techniczne, wyposażenie, warunki gwarancji i serwisu dla autobusów elektrycznych”, który 

stanowi integralną część umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wykonać wszystkie prace budowlane związane 

z montażem ładowarek zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do 

SWZ pn. „Szczegółowe wymagania formalne i techniczne dotyczące stacji  ładowania 

autobusów elektrycznych (miasto, zajezdnia)”, który stanowi integralną część umowy. 

 

§ 2 Szczególne wymagania dotyczące budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych 

1. Wykonawca zrealizuje powyższe zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach 

wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje prace projektowe i budowlane oraz 

dostawy urządzeń i materiałów związane z: 
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1) budową i uruchomieniem trzech dwustanowiskowych stacji ładowania typu plug-in, 

z infrastrukturą zasilania energetycznego, na terenie zajezdni autobusowej 

w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36; 

2) budową i uruchomieniem jednej dwustanowiskowej pantografowej ładowarki szybkiego 

ładowania o mocy 400 kW, na terenie pętli autobusowej przy ul. Bitwy Warszawskiej 1 

w Słupsku z infrastrukturą zasilania energetycznego. 

2. Wykonawca w projekcie uwzględni: złącze kablowo-pomiarowe SN z układem pośrednim, 

doprowadzenie WLZ, abonencką stację transformatorową (SN/NN), rozdzielnice NN oraz 

pozostałe elementy infrastruktury do zasilania ładowarek zgodnie z przekazanymi przez 

Zamawiającego warunkami przyłączenia ustalonymi przez ENERGA Operator SA oraz 

w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), stanowiący załącznik do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) uzgodnić projekty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 z Zamawiającym oraz ENERGA Operator 

SA, a następnie uzyskać niezbędne pozwolenie lub braku sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót budowlanych; 

2) zrealizować prace budowlane niezbędne do właściwego montażu urządzeń ładowania, 

o których mowa w ust. 1, a w szczególności: odpowiednie podstawy (fundamenty) pod 

ładowarki stacjonarne, rurowe zabezpieczenia ładowarek przed przypadkowym 

uderzeniem pojazdu. W ramach powyższego Wykonawca wykona łącza teleinformatyczne 

niezbędne do łączności z systemem monitorowania; 

3) zrealizować prace budowlane niezbędne do właściwego montażu urządzeń ładowania, 

o których mowa w ust. 2, a w szczególności: odpowiedni fundament do montażu do 

kolumny ładowarki, wysepkę rozdzielającą dwa postojowe stanowiska dla ładowanych 

autobusów, przebudowę nawierzchni na stanowiskach postojowych w stopniu 

umożliwiającym sprawne pozycjonowanie pojazdu pod pantografem, zabezpieczenie 

rurowe masztu ładowarki przed przypadkowym uderzeniem pojazdu i inne prace 

wynikające z przygotowanej dokumentacji. W ramach powyższego Wykonawca wykona;  

łącza teleinformatyczne niezbędne do połączenia z systemem monitorowania, system 

monitoringu wizyjnego rejestrujący pracę pantografów oraz całość urządzeń ładowania 

(min. 3 kamery połączone poprzez sieć internetową z rejestratorem Zamawiającego). 

4. Wykonawca uwzględni fakt, że w czasie trwania robót na terenie obiektów odbywać się będzie 

ruch autobusów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w wysokości określonej w SWZ przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy okres 

realizacji umowy przekracza okres ubezpieczenia, Wykonawca winien dostarczyć 

Zamawiającemu kopię zawartej umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia 

umowy.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie i realizację robót 

budowlanych. W przypadku, gdy w związku z realizacją tych robót albo nieprawidłowym 

zabezpieczeniem terenu budowy zostanie wyrządzona jakakolwiek szkoda, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawienia tej szkody. 

7. Przekazanie placów budowy odbędzie się w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej 

umowy. Z czynności przekazania zostanie sporządzony pisemny protokół. 

8. Wykonawca na etapie realizacji robót budowlanych zapewni kierownika budowy 

posiadającego aktualne uprawnienia budowlane odpowiednie do zakresu robót będącego 
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Członkiem Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającego niezbędne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. Podstawowe prawa i obowiązki kierownika budowy określa 

art. 21a, 22, 23 – Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

9. W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, Wykonawca niezwłocznie 

zgłasza Zamawiającemu zaistniałą zmianę podając: imię i nazwisko osoby, specjalność, 

nr posiadanych uprawnień budowlanych. 

10. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zakres obowiązków 

i uprawnień inspektora określa art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane 

11. Wykonawca zapewnia kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia 

niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych robót 

przygotowawczych, towarzyszących i zabezpieczających koniecznych do wykonania 

przedmiotu umowy, w tym m.in.: wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia 

(gazociąg, linie energetyczne, telefoniczne) oraz inne. 

13. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy 

i mienia oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat i odszkodowań za wyrządzone 

szkody w związku z realizacją budowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

16. W czasie realizacji robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów 

powstających w wyniku wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy w sposób zgodny z 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2020 r. poz. 797 t.j. ze 

zm.). 

17. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom 

Zamawiającego oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w celu realizacji zadań nadzoru. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do informowania: 

1) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – 

o potrzebie wykonania prac uzupełniających sporządzając protokół konieczności 

określający zakres robót oraz ich wartość;  

2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, 

jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy 

z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

19. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy 

i przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

 

§ 3 Termin realizacji i warunki odbioru  

I. Autobusy elektryczne 

1. Odbiór autobusów odbędzie się w dwóch etapach: 

1) pierwsze dwa autobusy Zamawiający odbierze w terminie 450 dni od daty podpisania 

umowy; 
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2) pozostałe 4 autobusy Zamawiający odbierze w terminie do 5 dni po pierwszej 

dostawie. 

2. Odbiory odbywać się będą w dni robocze, na podstawie pisemnego zawiadomienia 

Wykonawcy, doręczonego Zamawiającemu, na co najmniej 3 dni robocze przed 

proponowanym terminem odbioru, nie później niż w terminie wskazanym w ust. 1. 

3. Odbioru dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, którzy 

z czynności odbioru (przekazania) sporządzą pisemny protokół przekazania. 

4. Ostateczny odbiór autobusów nastąpi na terenie bazy transportowej Zamawiającego, 

położonej przy ul. Transportowej 36, 76-251 Kobylnica. 

5. Wstępny odbiór autobusów obejmujący sprawdzenie zgodności wykonania z opisem 

przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 1 do SWZ nastąpi w terminie 

i miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę, jednak nie później niż 14 dni przed 

ostatecznym odbiorem. Wykonawca zawiadamia o terminie wstępnego odbioru, na co 

najmniej 3 (trzy) dni robocze przed proponowanym terminem odbioru. 

6. W trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty 

dot. autobusów elektrycznych, w tym dokumenty umożliwiające zarejestrowanie 

autobusów. 

II. Stacje ładowania autobusów elektrycznych 

1. Odbiór dwustanowiskowych ładowarek zajezdniowych typu plug-in z infrastrukturą 

zasilania energetycznego oraz ładowarki dwustanowiskowej z kolumną typu „T” 

z infrastrukturą zasilania energetycznego nastąpi wraz z dostawą pierwszej partii 

autobusów elektrycznych. 

2. Odbiór ładowarek odbędzie się w dzień roboczy,  na podstawie pisemnego zawiadomienia 

Wykonawcy, doręczonego Zamawiającemu, na co najmniej 3 dni robocze przed 

proponowanym terminem odbioru, nie później niż w terminie wskazanym 

w ust. 1. 

3. Odbioru dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, którzy 

z czynności odbioru (przekazania) sporządzą pisemny protokół przekazania. 

4. Odbiór dwustanowiskowych ładowarek zajezdniowych typu plug-in z infrastrukturą 

zasilania energetycznego nastąpi na terenie bazy transportowej Zamawiającego, 

położonej przy ul. Transportowej 36, 76-251 Kobylnica. 

5. Odbiór ładowarki pantografowej dwustanowiskowej z kolumną typu „T” z infrastrukturą 

zasilania energetycznego nastąpi na terenie pętli autobusowej przy ul. Bitwy 

warszawskiej 1, 76-200 Słupsk. 

6. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1124, z późn. zm.), uzyska decyzję zezwalającą na eksploatację infrastruktury 

ładowania drogowego transportu publicznego we właściwej dla Zamawiającego jednostce 

Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Uzyskanie tej decyzji stanowi warunek odbioru 

urządzeń przez Zamawiającego. 

7. Odbiór ładowarek odbędzie się po pozytywnym odbiorze ładowarek przez UDT. 

8. Po uzyskaniu dopuszczenia do eksploatacji, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumenty załączone do badania, o którym mowa w § 17 pkt 

1 Rozporządzenia  Ministra Energii z dnia 26 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań 
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technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element 

infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. 2019 poz. 1316 

z późn. zm.), tj.: 

1) opis techniczny urządzenia;  

2) deklarację zgodności, o której mowa w art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); 

3) instrukcję eksploatacji w języku polskim; 

4) poświadczenie prawidłowości montażu, którego wzór stanowi załącznik 

do rozporządzenia; 

5) protokoły pomiarów elektrycznych, o których mowa w § 13 ust. 3, zatwierdzone przez 

osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o której mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

– Prawo energetyczne, wraz z kopią świadectwa kwalifikacyjnego tej osoby 

poświadczoną przez nią za zgodność z oryginałem; 

6) rysunek wraz z opisem: 

a) miejsca usytuowania urządzenia, w szczególności względem obszarów ruchu 

drogowego, ruchu pieszego, stanowisk postojowych do ładowania pojazdów, stref 

zagrożenia wybuchem, 

b) zastosowanych zabezpieczeń urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi 

w rozumieniu § 8 i sposobu odprowadzania wód opadowych, jeżeli warunki 

urządzenia tego wymagają; 

7) schemat zasilania urządzenia, w szczególności ze wskazaniem wyposażenia punktu 

ładowania umożlwiającego połączenie pojazdu z punktem ładowania i pobór energii 

elektrycznej przez ten pojazd (osprzęt zasilający), wielkości i rodzaju zabezpieczeń, 

rodzaju i typu przewodów zasilających; 

8) kopie protokołu odbioru technicznego instalacji elektrycznej; 

9) opinię o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wystawioną przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

10) dokumentację powykonawczą, w tym: inwentaryzację geodezyjną, dokumentację 

techniczno-eksploatacyjną, katalogi części zamiennych i instrukcje eksploatacyjne 

i instrukcje obsługi; 

11) inne niezbędne dokumenty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów 

dotyczących infrastruktury ładowania do eksploatacji. 

9. Wstępny odbiór ładowarek obejmujący sprawdzenie zgodności wykonania z opisem 

przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 2 do SWZ nastąpi w terminie 

i miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę, jednak nie później niż 21 dni przed 

ostatecznym odbiorem. Wykonawca zawiadamia o terminie wstępnego odbioru, na co 

najmniej 3 (trzy) dni robocze przed proponowanym terminem odbioru. 

10. Odbiór końcowy ładowarek zostanie poprzedzony ich odbiorem przez UDT, pierwszym 

uruchomieniem oraz sprawdzeniem poprawności działania. 

11. Zamawiający wymaga monitorowania stacji ładowania autobusów elektrycznych przez 

Wykonawcę w okresie gwarancji.  
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§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie  

……………………………………….. zł netto (słownie: ……………………………………………………….), 

w tym: 

1) za realizację dostawy autobusów elektrycznych i całość świadczeń związanych 

z dostawą, w tym autoryzacja, udzielenie gwarancji, wyposażenie warsztatu, 

szkolenia ………………………………………………….. zł netto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………); 

2) za realizację dostawy i całości prac budowlanych związanych z montażem trzech 

dwustanowiskowych ładowarek zajezdniowych typu plug-in 

z infrastrukturą zasilania energetycznego oraz systemem zdalnego monitorowania 

OCPP, a także całość świadczeń związanych z dostawą tych ładowarek 

…………………………………………………… zł netto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………); 

3) za realizację dostawy i całości prac budowlanych związanych z montażem ładowarki 

dwustanowiskowej z kolumną typu „T” z infrastrukturą zasilania energetycznego 

oraz monitoringiem wizyjnym i systemem zdalnego monitorowania OCPP, a także 

całością świadczeń związanych z dostawą tej ładowarki. 

……………………………………………………… zł netto 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………). 

2. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi 

przepisami. 

3. W kwocie wskazanej w ust. 1 pkt 1 , zawarte są wszystkie koszty, jakie zobowiązany jest 

ponieść Wykonawca w związku z realizacją dostawy autobusów elektrycznych, 

w tym: cena autobusów, koszty transportu pojazdów do bazy Zamawiającego, koszty 

gwarancji, koszty licencji, koszty udzielenia Zamawiającemu ograniczonej autoryzacji, o 

której mowa w ……………………, wyposażenia warsztatu Zamawiającego w narzędzia i 

urządzenia o których mowa w § 7 ust. 1 , szkoleń pracowników, przygotowania i 

przekazania dokumentacji. 

4. W kwotach wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 zawarte są wszystkie koszty, jakie zobowiązany 

jest ponieść Wykonawca w związku z realizacją dostawy infrastruktury do ładowania, w 

tym: cena ładowarek, koszty transportu ładowarek do bazy Zamawiającego, koszty 

wykonania czynności niezbędnych do zamontowania i uruchomienia ładowarek, jak: 

koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń, koszty prób i sprawdzeń, wykonania sieci 

energetycznej przyłączeniowej, wykonania abonenckiej kontenerowej stacji 

transformatorowej, wykonanie robót budowlanych, a także koszty gwarancji, licencji 

systemu zdalnego monitorowania stacji ładowania, koszty zamontowania i uruchomienia 

ładowarek, koszty szkoleń pracowników Zamawiającego oraz przygotowania 

i przekazania dokumentacji. 

 

§ 5 Warunki płatności  

I. Autobusy elektryczne 

1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu odrębne faktury VAT za każdy autobus. 
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2. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w fakturach wystawionych po protokolarnym odbiorze każdego autobusu, w terminie 30 

dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

4. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający 

odmówi jej przyjęcia. 

II. Stacje ładowania autobusów elektrycznych 

1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu odrębne faktury VAT za dostawę i prace budowlane 

związane z montażem zajezdniowych ładowarek dwustanowiskowych typu plug-in z 

infrastrukturą zasilania energetycznego, za dostawę i prace budowlane związane z 

montażem ładowarki dwustanowiskowej z kolumną typu „T” z infrastrukturą zasilania 

energetycznego. 

2. Wykonawca w fakturze za zajezdniowe ładowarki dwustanowiskowe typu plug-in 

z infrastrukturą zasilania energetycznego wyszczególni jako oddzielne pozycje 

conajmniej: 

a) ładowarki zajezdniowe plug-in, 

b) sieć elektroenergetyczną przyłączeniową, 

c) złącze kablowo-pomiarowe z układem pośrednim, 

d) abonencką kontenerową stację transformatorową o mocy 630 kVA, 

e) roboty budowlane niezbędne do wykonania powyższego zadania. 

3. Wykonawca w fakturze za ładowarkę dwustanowiskową z kolumną typu „T” 

z infrastrukturą zasilania energetycznego wyszczególni jako oddzielne pozycje: 

a) ładowarkę dwustanowiskową z kolumną typu „T”, 

b) przyłącze energetyczne, 

c) złącze kablowo-pomiarowe z układem pośrednim, 

d) abonencką kontenerową stację transformatorową o mocy 630 kVA, 

e) roboty budowlane niezbędne do wykonania powyższego zadania, 

f) monitoring wizyjny, 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował do każdej faktury zestawienie 

umożliwiające Zamawiającemu przyjęcia każdego środka trwałego z osobna do ewidencji 

środków trwałych zgodnie z KŚT – Klasyfikacją Środków Trwałych. 

5. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w fakturze wystawionej po protokolarnym odbiorze przedmiotowych ładowarek, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający 

odmówi jej przyjęcia. 

 

§ 6 Gwarancje  
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I. Autobusy elektryczne 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na oferowane autobusy: 

1) na całość autobusu - ……….. bez limitu kilometrów; 

2) na zespół baterii trakcyjnych - ……………. (utrzymanie pojemności energetycznej min. 

80% początkowej , w przypadku spadku tego parametru wymiana w okresie gwarancji 

na nowe baterie); 

3) na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia – 10 lat, 

w przypadku konieczności wykonania okresowych prac konserwacyjnych Wykonawca 

zobowiązany jest do ich realizacji na własny koszt; 

4) na powłoki lakiernicze – 5 lat; 

5) na trwałość konstrukcji i poszycie, tj. pękanie szkieletu, ram, blach poszycia – 12 lat; 

6) na możliwość zakupu wszystkich części zamiennych – 15 lat; 

7) na system klimatyzacji w tym pompy ciepła – 5 lat; 

8) na systemy detekcji i tłumienia ognia – 5 lat; 

9) na części zamienne do napraw gwarancyjnych – do upływu okresu gwarancji nie krócej 

niż 12 miesięcy 

2. Wymagane, okresowe przeglądy magazynu energii w całym okresie gwarancyjnym 

przeprowadza Wykonawca na własny koszt i ryzyko. 

3. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym do realizacji 

okresowych obsług i przeglądów systemu detekcji i tłumienia ognia, w tym dostarczenia 

na własny koszt materiałów podlegających wymianie. 

4. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym do realizacji 

okresowych obsług i przeglądu systemu klimatyzacji opartego na pompie ciepła, w tym 

dostarczenia na własny koszt materiałów podlegających wymianie.  

5. Z gwarancji wyłączone są: 

a) ogumienie w zakresie normalnego zużycia; 

b) bezpieczniki, żarówki, filtry, klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe 

w zakresie normalnego zużycia. 

6. Gwarancja nie dotyczy: 

a) szkód spowodowanych przez osoby trzecie - wynikające z kradzieży, dewastacji, 

b) szkód spowodowanych powodzią, huraganem, itp., 

c) udowodnionych szkód spowodowanych używaniem niewłaściwych olejów, smarów, 

płynów eksploatacyjnych, 

d) szkód powstałych w wyniku wypadków i następstw będących ich skutkiem. 

 

7. Jeżeli w okresie gwarancji konieczne będzie dostarczenie autobusu do wskazanego przez 

Wykonawcę serwisu zewnętrznego – serwisu Wykonawcy, wszelkie związane z tym koszty 

ponosi Wykonawca. Gwarancja ulega przedłużeniu o liczbę dni pozostawania autobusu w 

serwisie Wykonawcy. 

8. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji w autobusie wystąpi usterka niemożliwa do usunięcia 

w warsztacie Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia udzieli 
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wsparcia w zakresie zdiagnozowanych przyczyn, a także przekaże szczegółową procedurę 

naprawy, a jeśli to konieczne w terminie trzech dni roboczych od zgłoszenia wyśle do 

warsztatu Zamawiającego pracowników swojego serwisu naprawczego. 

9. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym może zadecydować o naprawie 

gwarancyjnej zgłoszonej usterki we własnym serwisie. Koszty dostarczenia pojazdu do 

naprawy w serwisie wskazanym przez Wykonawcę w okresie gwarancji ponosi 

Wykonawca.  

10. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia 

do warsztatu Zamawiającego części zamiennych do napraw gwarancyjnych, w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni robocze po dniu zgłoszenia. W przypadkach szczególnych termin 

ten za zgodą Zamawiającego może być wydłużony do 7 dni roboczych.  

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego możliwości obniżenia się pojemności 

magazynu energii w eksploatowanym autobusie poniżej 80% wartości początkowej 

w okresie trwania gwarancji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeprowadzenia 

odpowiedniego badania mającego na celu ustalenie faktycznej pojemności magazynu 

energii. Badanie ma być przeprowadzone w warunkach testu E-SORT 2 przez upoważnioną 

do takich badań jednostkę. Koszty pierwszego badania dla danego autobusu ponosi 

Wykonawca, koszty kolejnego badania dla danego autobusu, Wykonawca ponosi tylko w 

przypadku, gdy wynik wskaże na utratę pojemności wyższą niż wskazana powyżej. 

12. Jeżeli podczas badania przeprowadzonego zgodnie z ust. 10, pojemność energetyczna 

będzie na poziomie niższym niż wymagana warunkami gwarancji, Wykonawca 

zobowiązany będzie do naprawy lub wymiany magazynu energii zgodnie z warunkami 

gwarancji w autobusach, w których stwierdzono, że pojemność energetyczna jest na 

poziomie niższym niż wymagana warunkami gwarancji, 

II. Stacje ładowania autobusów elektrycznych 

1. Okres gwarancji dla pantografowej stacji ładowania oraz ładowarek zajezdniowych plug-

in na: 

1) całość urządzeń i infrastrukturę zasilania - ………………. począwszy od pierwszego dnia 

po terminie, w którym dokonano odbioru urządzenia; 

2) obudowy w zakresie perforacji spowodowanej przez korozję – 10 lat począwszy 

od pierwszego dnia po terminie, w którym dokonano odbioru urządzenia; 

3) powłoki lakiernicze i oznakowanie – 7 lat począwszy od pierwszego dnia po terminie, 

w którym dokonano odbioru urządzenia.  

2. W przypadku awarii ładowarki Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć naprawę 

gwarancyjną w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia. 

3. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostęp do części zamiennych dla 

oferowanych ładowarek w okresie 15 lat od dnia uruchomienia. 

III. System zdalnego monitorowania stacji ładowania autobusów elektrycznych 

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do systemu monitorowania i zarządzania 

procesem ładowania na okres 10 lat od uruchomienia. Cena systemu jest wliczona w cenę 

autobusów elektrycznych oraz ładowarek. 

2. W ramach serwisu gwarancyjnego oprogramowania Wykonawca: 



11 
 

1) będzie systematycznie aktualizował oprogramowanie jak i środowisko w ramach, 

którego działa system; 

2) będzie weryfikował konfigurację i poprawność działania oprogramowania; 

3) usunie awarie programowe; 

4) usunie błędy baz danych (w tym brak spójności i integralności danych, itp.) 

niepolegające na błędnej obsłudze; 

5) zapewni w godzinach roboczych telefoniczne konsultacje w sprawie rozwiązywania 

problemów niezakwalifikowanych jako awarie; 

6) za wszelkie prace gwarancyjne wraz z dojazdem, delegacją itp. Wykonawca nie 

pobiera dodatkowych opłat. 

 

§ 7 Warunki autoryzacji i licencji (autobusy elektryczne) 

1. W ramach obsługi gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest: 

1) udzielić Zamawiającemu ograniczonej autoryzacji w zakresie co najmniej: obsługi 

silnika i układu bateryjnego oraz obsługi i napraw gwarancyjnych układów: 

zawieszenia, jezdnego, pneumatycznego, hamulcowego, kierowniczego, chłodzenia i 

innych nie związanych bezpośrednio z magazynem energii elektrycznej, 

obowiązująca godzinowa stawka warsztatowa dla robót gwarancyjnych wynosi 150,00 

zł netto; 

2) zapewnić serwis dla podzespołów autobusu, na które Wykonawca autoryzacji udzielić 

nie może; 

3) wyposażyć warsztat Zamawiającego bez dodatkowych opłat w komplet urządzeń 

diagnostycznych i specjalistyczne narzędzia do napraw i obsług gwarancyjnych oraz 

pogwarancyjnych, tj.: 

a) przenośne urządzenie diagnostyczne z oprogramowaniem w języku polskim 

umożliwiające diagnostykę autobusów, usuwanie stwierdzonych błędów 

i regulację podstawowych parametrów eksploatacyjnych, a także 

zamontowanych podzespołów podwozia i nadwozia, 

b) rampę mobilną do prowadzenia prac na dachu oferowanych autobusów zgodnie z 

wymogami bhp. Rampa powinna być wykonana z aluminium, wyposażona w kółka 

umożliwiające przemieszczanie z systemem odpowiedniej blokady. Podest 

roboczy musi być wyposażony w odpowiednie barierki ochronne zapobiegające 

upadkowi z wysokości, 

c) 2 szt. walizkowych zestawów narzędzi izolowanych VDE do 1000V niezbędnych do 

serwisowania pojazdu elektrycznego, 

d) matę dielektryczną wymaganą do prac przy układach elektrycznych pod 

napięciem, 

e) przyrząd do wypinania pinów elektrycznych, 

f) mobilną ładowarkę warsztatową o mocy powyżej 15 kW pozwalającą na 

zabezpieczenie odpowiedniego naładowania baterii podczas dłuższych napraw, 

g) odpowiedni miernik napięcia do prac przy układzie zasilania autobusu 

elektrycznego, 
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h) katalog części zamiennych w wersji elektronicznej.  

2. Wykonawca udzieli licencji na oprogramowanie: 

1) na czas nieokreślony dla urządzeń komputerowych stanowiących wyposażenie 

autobusu; 

2) na min. 15 lat dla urządzeń diagnostycznych umożliwiających diagnostykę 

dostarczonych pojazdów i zamontowanych w nich zespołów. 

 

§ 8 Szkolenia pracowników 

I. Autobusy elektryczne 

1. Wykonawca przeszkoli w bazie Zamawiającego od 30 do 40 pracowników w zakresie 

eksploatacji autobusów, w tym ekonomicznej jazdy, w terminie nie późniejszym niż 

7 dni od daty protokolarnego odbioru autobusów. 

2. W terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niż 30 dni po odbiorze 

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 10 pracowników w zakresie obsługi i 

napraw autobusów. Szkolenia odbędą się w bazie Zamawiającego położonej przy ul. 

Transportowej 36, 76-251 Kobylnica. Szkolenia mają umożliwić Zamawiającemu 

samodzielną realizację serwisu i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.  

 
II. Stacje ładowania autobusów elektrycznych 

1. W terminie nie późniejszym niż 14 dni po odbiorze ładowarek Wykonawca przeszkoli 30 

kierowców Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi stacji 

ładowania oraz 6 pracowników działu technicznego w zakresie eksploatacji i konserwacji 

oraz 8 pracowników w zakresie obsługi systemu monitorowania i zarządzania stacjami 

ładowania. 

 

§ 9 Podwykonawstwo 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez: 

1) Wykonawcę w zakresie  ……………………………………………………….. 

2) Podwykonawcę w zakresie ……………………………………………………… - zgodnie 

z informacją podaną w formularzu ofertowym 

2. W przypadku powierzenia części dostaw podwykonawcy/om Wykonawca zobowiązuje się 

do zawarcia umowy z podwykonawcą z zachowaniem wymogów określonych 

w ust. 3 i 4 poniżej. 

3. Umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić po uzyskaniu przez Wykonawcę 

akceptacji Zamawiającego treści umowy o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający 

w terminie 7 dni od daty przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy 

o podwykonawstwo nie wniósł pisemnych zastrzeżeń do projektu tej umowy, uważa się, 

że zaakceptował projekt. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć mu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo. 
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6. W przypadku zmiany podwykonawcy, Wykonawca pisemnie poinformuje o tym fakcie 

Zamawiającego bez konieczności zawierania aneksu do umowy. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca ubiegając się o zamówienie powoływał się na zasoby 

podwykonawcy celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

zobowiązany będzie wykazać, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu lub wykaże, że na dzień składania ofert Wykonawca spełnił je 

samodzielnie. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie, 

a w trakcie realizacji umowy będzie chciał powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy, będzie musiał pisemnie poinformować o tym Zamawiającego oraz spełnić 

wymogi  ust. 2-6 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne oraz 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niepowiadomienia Zamawiającego 

o fakcie zmiany podwykonawcy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym podwykonawców. 

 

§ 10 Kary umowne i naruszenia 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 

1) w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej dostawy - w przypadku odstąpienia 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

2) w wysokości 2500 zł netto, za każdy dzień opóźnienia – w przypadku zawinionego 

niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego § 3 (I) ust. 1 lub 

§ 3 (II) ust. 1; 

3) w wysokości 300 zł netto za każdy rozpoczęty dodatkowy dzień wyłączenia - 

w przypadku, gdy wyłączenie pojazdu z eksploatacji spowodowanej awarią 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w okresie gwarancyjnym będzie trwało 

powyżej 14 dni; 

4) w wysokości 300 zł netto za każdy rozpoczęty dodatkowy dzień - w przypadku 

opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji obowiązku określonego w § 6 (II) ust. 2; 

5) w wysokości 2% ceny netto danej części za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

- w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów wskazanych 

w § 6 (I) ust. 10. 

2. Łączna wartość kar umownych wskazanych w ust. 1 nie może przekroczyć 

20% wynagrodzenia umownego netto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 11 Zmiany umowy 
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1. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnej i tylko w przypadkach, o których mowa w art. 455 PZP. Zamawiający 

zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP przewiduje możliwość zmiany umowy w formie 

aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 

1) zmiany rzutujące na wynagrodzenie, możliwa jest zmiana postanowień umowy 

w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego lub narzuceniem 

innych obciążeń publiczno-prawnych związanych z asortymentem będącym 

przedmiotem umowy; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2) zmiany trybu dostarczania i odbioru przedmiotu umowy; 

3) zmiany rzutujące na termin wykonania umowy – możliwe jest przedłużenie terminów 

wskazanych w umowie o czas opóźnienia, jeżeli: 

a) opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie 

opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 

b) opóźnienie wynika z działania sił natury, uznanych za: stan zagrożenia 

epidemiologicznego, stan epidemii albo stan klęski żywiołowej; 

c) opóźnienie w dostawie wynikało z przyczyn niezależnych od wykonawcy 

związanych z nieprzewidzianymi awariami, strajkami, itp.; 

d) niezależnych do Wykonawcy przedłużających się procedur administracyjnych 

związanych z wydawaniem pozwolenia na budowę lub innych decyzji 

administracyjnych, o których mowa w dokumentacji zamówienia 

4) zmiany w komplementacji przedmiotu umowy wynikające z konieczności 

dostosowania go do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych; 

5) wszelkie zmiany umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, mające charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o których wiedza na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg 

podmiotów ubiegających się o zamówienie lub na wynik postępowania; 

6) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę: 

a)  w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie 

przyjęcia połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, 

o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów PZP; 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadkach, o których mowa w art. 465 ust. 1 

7) jeżeli dotyczy realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług 

lub robót budowlanych, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione następujące 

warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wzrost cen spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków; 

8) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie 

przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 

9) w przypadku, gdy w wyniku przetargu zostanie wybrana oferta Wykonawcy 

posiadającego status „dużego przedsiębiorcy”, Zamawiający wprowadzi we wzorze 

umowy oświadczenie o następującej treści: „Wykonawca oświadcza, ze posiada status 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, Zamawiający nie może wprowadzać 

kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Po dokonaniu 

zmiany umowy Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie umowy Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej. 

3. Przyczyny dokonywania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 

opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół 

konieczności, itp.). 

4. Zamawiający uwzględni zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy spowodowaną 

okolicznościami wskazanymi w § 11 ust. 1 pkt 1 pod warunkiem przedłożenia przez 

Wykonawcę szczegółowej kalkulacji kosztów, uwzgledniającej podstawę zmiany, 

szczegółowy wykaz kosztów przed zmianą, szczegółowy wykaz kosztów po zmianie. 

 

§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIX SWZ, Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów 

miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą ładowania w wysokości 5 % 

wartości całkowitej dostawy podanej w ofercie w formie ………………………………………… 
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2. MZK zwraca 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. 

od dnia odbioru bez uwag ostatniego elementu składającego się na przedmiot umowy. 

3. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

na całość autobusu kwotę wysokości 30% zabezpieczenia. 

4. Kwotę, o której mowa powyżej, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub w/w gwarancji. 

 

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienie niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy z dnia 

…………………………………………., stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJACY 

 

 

 

 

 

 

 


