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STWIERDZENIE .
PRERZVvEOTOWAN I A Z AWODOWEGSO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 5 ust. {, § 4 ust.z, § 7 i § t3 ust. 1 pkt 4
1it.d rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
arodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku (Dz.U.HNr 8 poz. 46) oraz
rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestrzennej i Budownictwa =z
dnia 18 lipca 1991 roku w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 69 poz. 299) stwierdza sie, ze
Pan ANDRZEJ BUDZIAK magister irziynier elektryk urodzony
dnia 5 maja 1953 roku w Bydgoszczy posiada przygotowanie zawodo-
we upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kKkierownika budo
wy i robot "w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych.

Pan ANDRZEJ BUDZIAK jest upowazniony do:
1.sporzqdzania projektéw instalacji elektrycznych

2 .kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemen-
téw instalacji elektrycznych oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.
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	FAZA OPRACOWANIA:

	PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

	DATA:
	Egzemplarz nr:

	01.2021- aktualizowano 01.2022
	1    2    3   4   5

	Kod: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Kod: 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
Kod: 45000000-7 Roboty budowlane
Kod: 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
Kod: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Kod: 45232221-7 Podstacje transformatorowe 
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Kod: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
Kod: 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Kod: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

	Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami), oświadczamy, że program funkcjonalno-użytkowy obiektu budowlanego jw. sporządziłem / sprawdziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. UPRAWNIENIA OPRACOWUJĄCEGO I ZAŚWIADCZENIE MOIIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

POM-SSP-P15-RB5 *

Pan Andrzej Budziak o numerze ewidencyjnym POM/IE/5877/02

adres zamieszkania ul.Kopernika 13/6, 76-270 Ustka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie] izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby inzynieréw
Budownictwa.






2. OŚWIADCZENIE OPRACOWUJĄCEGO O ZGODNOŚCI PFU
Andrzej Budziak
(imię i nazwisko)

BK.IIF.7342/274/94
(nr uprawnień)

POM/IE/5877/02
 (nr członkowski izby zawodowej)

Oświadczenie

Opracowującego Program Funkcjonalno - Użytkowy.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że program funkcjonalno-użytkowy: 
	NAZWA ZADANIA:

	PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
DLA PROJEKTU : „ ZAKUP AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W RAMACH WDRAŻANIA STRATEGII ELEKTROMOBILNOŚCI W SŁUPSKU

	BRANŻA: ELEKTRYCZNA 

	ADRESY OBIEKTÓW : 76-251 KOBYLNICA, UL. TRANSPORTOWA 36, 76-200 SŁUPSK, UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1

	NR DZIAŁEK: 141/32, OBRĘB EWIDENCYJNY NR 0001, KOBYLNICA, 229,5, 229/8 OBRĘB 0010. MIASTO SŁUPSK


(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony w dniu 09-01-2021 r.  aktualizowano 05-01-2022 dla: 

	INWESTOR:

	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SŁPSKU  76-200 SŁUPSK, UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1


 (podać Inwestora)

· został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

· nie jest realizowana w obszarze objętym Obszarem Natury 2000

· nie koliduje z istniejącą zielenią


Słupsk  05-01-2022
.....................................



(miejscowość i data)




                                                                               (pieczęć wraz z podpisem)
CZĘŚĆ TYTUŁOWA
1. INWESTOR I ZLECENIODAWCA
Inwestorem inwestycji jest: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku ul. Bitwy Warszawskiej 1
2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV

Kod: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Kod: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Kod: 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
3. KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV

Kod: 45000000-7 Roboty budowlane

Kod: 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

Kod: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Kod: 45232221-7 Podstacje transformatorowe 

Kod: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Kod: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

Kod: 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Kod: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
4. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją , a w szczególności :

· Ustawa z 4.07.1994r z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane.
· Ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi.
· Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 04.92.881).

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.04.2001 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38/2001 poz. 465) z późniejszymi zmianami.

· Rozporządzenie MSW i A z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

· Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania a zwłaszcza normy PN-IEC 60364 (norma wieloarkuszowa), PN-EN 62271-202, SEP-E-002, SEP-E-004, katalogi i przepisy.

· wizją lokalna;

· planem zagospodarowania terenu;

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Program funkcjonalno-użytkowy dotyczy zaprojektowania  oraz budowy :

1. Trzech dwustanowiskowych stacji wolnego ładowania autobusów o napędzie elektrycznym z kompletną infrastrukturą zasilania energetycznego. Lokalizacja teren bazy transportowej MZK Słupsk w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 141/32 w obrębie  ewidencyjnym 0001 – Kobylnica, 
2. Stacji dwustanowiskowej szybkiego ładowania autobusów o napędzie elektrycznym z kompletną infrastrukturą zasilania energetycznego. Lokalizacja– rejon pętli autobusowej przy ul. Bitwy Warszawskiej 1, na działkach 229/5  i 229/8 w obrębie 00010 Miasta Słupsk.
Wymienione zadanie inwestycyjne ma być realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W swoim zakresie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys inwestorski wraz z uzyskaniem uzgodnienia z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi wraz z wykonaniem pełnego zakresu zaprojektowanych robót na podstawie sporządzonego projektu.  
Po zakończeniu robót wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz kompletną dokumentacją dla potrzeb eksploatacji.
Podstawowym celem prac projektowych i wykonawstwa robót jest budowa 3 podwójnych stanowisk  wolnego ładowania autobusów o napędzie elektrycznym na terenie zajezdni autobusowej w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36 oraz dwustanowiskowej stacji szybkiego ładowania z dwoma pantografami odwróconymi,  w rejonie pętli autobusowej w Słupsku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1.  Stanowiska ładowania przeznaczone będą do obsługi sześciu autobusów elektrycznych. 

Zadanie będzie obejmować: 
a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami dla wykonania trzech podwójnych stanowisk ładowania autobusów o napędzie elektrycznym w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36 – na terenie zajezdni autobusowej dla pełnego zakresu zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i uzyskanie pozwolenia na budowę lub uzyskanie braku sprzeciwu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych ( w zależności od wymogów Prawa Budowlanego),
b) wykonanie sześciu stanowisk postojowych wolnego ładowania autobusów o napędzie elektrycznym obejmujących wykonanie wysepek do posadowienia dwustanowiskowych ładowarek wolnego ładowania, budowę złącza kablowo-pomiarowego z układem pośrednim, doprowadzeniem WLZ, budowę abonenckiej stacji transformatorowej i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z warunkami Energa Operator, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i projektem budowlano-wykonawczym zrealizowanym w ramach pkt a) jak  powyżej,
c) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami dla wykonania dwustanowiskowej stacji szybkiego ładowania autobusów o napędzie elektrycznym w Słupsku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1  – rejon pętli autobusowej dla pełnego zakresu zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i uzyskanie pozwolenia na budowę lub uzyskanie braku sprzeciwu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych ( w zależności od wymogów Prawa Budowlanego),

d) wykonanie dwustanowiskowej stacji szybkiego ładowania autobusów o napędzie elektrycznym w Słupsku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1 – rejon pętli autobusowej obejmującego wykonanie wysepki z odpowiednim fundamentem pod posadowienie dwuramiennej ładowarki pantografowej, przebudowę stanowiska postojowego, wykonanie złącza kablowo-pomiarowego z układem pośrednim, doprowadzeniem WLZ, budowę abonenckiej stacji transformatorowej i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z warunkami Energa Operator, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, projektem budowlano-wykonawczym realizowanym w ramach pkt. c) jak powyżej,
e) uzyskanie wszelkich zgód i decyzji pozwalających na przystąpienie przez Zamawiającego do użytkowania w/w stacji ładowania.

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami wydanych decyzji i uzgodnień, warunkami określającymi przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA oraz niniejszym PFU. 
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I USYTUOWANIE OBIEKTU.

2.1. Stanowiska postojowe z trzema wysepkami przeznaczonymi do zamontowania urządzeń  dla wolnego ładowania, dla 6 autobusów o napędzie elektrycznym, zlokalizowane na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 141/32 w obrębie 0001-Kobylnica, przy ul. Transportowej 36 w Kobylnicy. Nawierzchnia wysepek betonowa oddzielona od nawierzchni asfaltowej i wyniesiona nad poziom palcu postojowego na wysokość co najmniej 15 cm. W ramach zadania wybudowana zostanie sieć elektroenergetyczna przyłączeniowa, złącze kablowo-pomiarowe z układem pośrednim, abonencka kontenerowa stacja transformatorowa o mocy 630 kVA, doprowadzona zostanie instalacja zasilająca stanowiska trzech ładowarek dwustanowiskowych o łącznej mocy 360 kW.

2.2  Stanowiska ładowania szybkiego  (typu miejskiego) z przyłączem energetycznym, złączem kablowo-pomiarowym z układem pośrednim,  abonencką kontenerową stacją transformatorową o mocy 630kVA planuje się zlokalizować na działkach 229/5 i 229/8 w obrębie 0010 Miasta Słupsk przy ul. Bitwy Warszawskiej 1 w Słupsku. Do miejsca usytuowania ładowarki pantografowej szybkiego ładowania należy doprowadzić instalację zasilającą, konstrukcję nawierzchni zaplanować zgodnie z wymaganiami ZIM. Urządzenie wolnostojące, kolumnowe w postaci kolumny z dwoma ramionami na, których zamontowane będą pantografy winno być zaprojektowane w lokalizacji nie zagrażającej bezpieczeństwu innych użytkowników pętli autobusowej. Moc zainstalowana 400 kW . 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na podstawie informacji podanych w powyższych punktach o aktualnym stanie oraz aktualnie obowiązujących projektach oraz warunkach technicznych, wynikają następujące uwarunkowania:

1 – program użytkowy określony przez Zamawiającego musi zmieścić się na będącej do dyspozycji powierzchni zabudowy przy założeniu wykonania wcześniejszych prac wynikających z uzgodnionych projektów, 
2 – zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania jak dla budynku i instalacji nowo wykonywanych,
3 – należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan działki a niezbędne dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych,
4 - transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach kompleksu zajezdni,
5 - teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego,
6 - wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia,
7 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.

Teren przewidziany pod budowę stanowisk za jezdniowego wolnego ładowania jest własnością Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku.

Teren przewidziany pod budowę infrastruktury systemu szybkiego ładowania - działka 229/5 - jest własnością Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku , - działka 229/8 – jest we władaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.  

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
W założeniu Zamawiającego na przedmiotowych obiektach zostaną zabudowane zasilające stacje  abonenckie oraz stanowiska wolnego ładowania w zajezdni autobusowej i stacja  szybkiego ładowania na pętli autobusowej. Zgodnie z dokumentacją techniczną stacji ładowania niezbędnym do poprawnego działania stacji jest doprowadzenie napięcia 400V/50Hz (3 fazy) dostosowanego do mocy urządzeń. Podział prac należy rozdzielić na dwa etapy, tj:
4.1. Prace projektowe

Zakres prac projektowych i dokumentacyjnych, w tym:

· Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym, wykonawczej i powykonawczej o zakresie i treści dostosowanej dla potrzeb zrealizowania przedmiotowego zamówienia:

a) szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dla potrzeb prac projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumentacji projektowej, w tym także uzyskania pełnoprawnej decyzji pozwolenia na budowę (Dz. U. z 2004 r, nr 202, poz. 2072);
b) zgodnie z zawartą charakterystyką przedmiotowy zakres nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

· Dokonania niezbędnych uzgodnień i uzyskanie i pozwolenia na budowę;

· Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w wersji elektronicznej na nośniku CD (część opisowa projektu w formatach tekstowych np. doc.; części graficzne projektów w formacie PDF);

· Opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji;
· Sporządzenie harmonogramu budowy jako załącznika do oferty w formie zaproponowanej przez Wykonawcę;
· Przekazanie do Zamawiającego wymienionej dokumentacji w czterech egzemplarzach w wersji drukowanej w języku polskim plus 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD;

· Zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji stacji ładowania pojazdów.
4.2. Prace budowlane i instalacyjne

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych w tym:

· Wykonanie robót budowlanych montażowych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją wykonawczą i ruchową oraz terenowymi warunkami technicznymi i wymogami Prawa Budowlanego ( Dz. U. 2017 poz. 1332 z póź. zm.) z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
· Wykonanie połączeń do sieci elektroenergetycznych w projektowanych lokalizacjach;

· Wykonanie kontenerowych stacji transformatorowych, wraz z montażem złącza kontrolno- pomiarowego, urządzeń przełączających, pomiarowych, wyłączających i zabezpieczających przed skutkami zwarć, przeciążeń i wyładowań atmosferycznych;
· Wykonanie linii kablowych niskiego napięcia; 
· Budowa wysepek pod trzy dwustanowiskowe ładowarki wolnego ładowania dla sześciu stanowisk postojowych;
· Budowa wysepki z odpowiednim fundamentem dla dwustanowiskowej ładowarki kolumnowej z dwoma pantografami do szybkiego ładowania dwóch autobusów jednocześnie;

· Profilowanie i ewentualna wymiana nawierzchni w obszarze stanowisk ładowania; 
 
· Monitoring w przypadku stacji szybkiego ładowania w rejonie pętli autobusowej;

· Inne prace, które będą wynikać z opracowanej przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej.     
Nawierzchnia placu powinna umożliwiać dojazd, postój i wyjazd autobusów w każdych warunkach pogodowych i porach roku. Powinna być zabezpieczona przed powstawaniem kolein i zapadlisk a w szczególności przed tworzeniem się zlewisk wody (kałuż) i powstawaniem oblodzenia.
5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
Właściwości wymienione poniżej będą założeniami do wykonania projektu technicznego (budowlanego i wykonawczego) przedmiotowego zadania.
5.1. Lokalizacja stacji ładowania

Proponowane rozmieszczenie stacji ładowania wg. zamieszczonych szkiców w załącznikach. 

Teren planowanych inwestycji znajduje się na obszarze :

- zajezdni autobusowej MZK w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36,

- pętli autobusowej w Słupsku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1.

Szczegółowa lokalizacja stacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie ujęta w  projekcie technicznym przewidzianym w zamówieniu dotyczącym dostawy ładowarek.
5.2. Ogólne uwagi dotyczące układania linii kablowych nN niskiego napięcia:

Układane i wykonywane linie kablowe powinny spełniać wymogi Polskiej Normy PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, oraz obowiązujących przepisów i rozporządzeń wykonawczych.

Kable należy układać w rowie wykonanym za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu trasy przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna

być niższa niż 0(C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem!

Przy układaniu kabli, można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia

powinien być możliwie duży.

Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami należy wykonać w rurze ochronnej o odpowiednio dobranej średnicy. Przepusty pod drogami wykonać metodą wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przycisku), w zależności od wskazania w projekcie danego obiektu lub wykorzystać istniejące (puste) kanalizacje kablowe (rury).
Na początku i końcu linii kablowej, w wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niż po 1m. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. 
Na znacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące informacje:

· nazwę użytkownika,

· symbol i numer ewidencyjny kabla,

· typ, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe kabla,

· rok ułożenia.

Uwaga!

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przezroczystą z tworzywa sztucznego.

Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegającego

szybkiemu rozkładowi w ziemi.

5.3. Stacje ładowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna przygotowania stanowiska stacji ładowania pantografowego oraz wolnego ładowania do montażu zgodnie z dokumentacją ładowarek będzie znana po dokonaniu wyboru dostawcy tych urządzeń. 
Przewiduje się udostępnienie dokumentacji montażu ładowarek zawierającej szczegóły techniczne do przygotowania odpowiednich stanowisk najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem prac budowlano montażowych dotyczących infrastruktury lub realizację tego zadania przez dostawcę ładowarek. 
5.4. Podstawowe wymagania techniczno-użytkowe dla zajezdniowych ładowarek dwustanowiskowych: 
1. Ładowarka musi umożliwiać jednoczesne ładowanie 2 autobusów z mocą 60 kW +/- 2%  dla każdego autobusu lub ładowanie 1 autobusu mocą do 120 kW +/- 2%  
2. Ładowarka musi zapewniać możliwość ładowania 24h/doba, 7 dni w tygodniu,
z wyłączeniem czasu na prace serwisowe. 

3. Obudowa urządzeń ma być wykonana z blachy nierdzewnej lub aluminiowej, malowanej proszkowo (kolor uzgodniony z Zamawiającym).

4. Stacja ładowania musi zapewniać stopień ochronny IP minimum IP44 oraz IK10. 

5. Zakres temperatury zewnętrznej: od -25°C do +35°C.

6. Dostarczana stacja ładowania musi posiadać certyfikat deklaracji zgodności CE producenta.

7. Każda ładowarka musi być wyposażona w przycisk awaryjny dający możliwość odłączenia zasilania. 

8. Przewody zasilające pojazd  o długości odpowiedniej dla usytuowania ładowarek i specyfiki konstrukcyjnej autobusów.

9. Ładowarki muszą być wyposażone w sygnalizację LED informujące co najmniej o trwającym procesie ładowania lub statusie awarii. 

10. Montaż zgodnie z dokumentacją przygotowaną przez Wykonawcę na terenie zajezdni MZK Słupsk Sp. z o.o. 

11. Dostawca ładowarek dokona uruchomienia stacji ładowania i zapewni pozytywny odbiór urządzeń przez UDT. 
12. Komunikacja pomiędzy stacją ładowania i autobusem powinna odbywać się zgodnie z wymogami protokołu komunikacji PLC. 
13. Ładowarki muszą być wyposażone w osprzęt ładowania kompatybilny z dostarczanymi autobusami .
14. Zapewniona izolacja galwaniczna na poziomie min. 3 kV. 
15. Ładowarki muszą być wyposażone w kontrolę rezystancji izolacji (IMD). 
16. Wymagana sprawność energetyczna minimum 95%.
17. Napięcie zasilania dla stacji ładowania: 3 x 400 V AC, 50 Hz.
5.5 Podstawowe wymagania techniczno-użytkowe dla dwuramiennej ładowarki kolumnowej, wyposażonej w dwa pantografy odwrócone: 

1. Ładowarka musi posiadać konstrukcję wolno stojącego, autonomicznego urządzenia; 
2. Ładowarka będzie znajdować się na terenie otwartym, w związku z czym jej konstrukcja ma uniemożliwiać ingerencję osób trzecich oraz być wandaloodporna;
3. Obudowa ładowarki ma być wykonana z blachy ocynkowanej, nierdzewnej lub aluminiowej, malowanej proszkowo (kolor uzgodniony z Zamawiającym);
4. Ładowarka będzie obsługiwała jednocześnie jeden lub dwa autobusy;
5. Stacja ładowania musi zapewniać stopień ochronny minimum IP44 oraz IK10;
6. Zakres temperatury zewnętrznej: od -25°C do +35°C;
7. Ładowarka ma posiadać układ chłodzenia powietrzem lub cieczą zapewniający stabilną pracę i dogodne uwarunkowania temperaturowe urządzenia;
8. Po podłączeniu autobusu do ładowarki przez platformę ładującą, uruchomienie procesu ładowania musi odbywać się samoczynnie bez konieczności ingerencji użytkownika/kierowcy autobusu w stację ładowania; Napięcie na wyjściu złącza ładowania powinno pojawić się dopiero po zablokowaniu hamulca awaryjnego pojazdu oraz po poprawnym podłączeniu i komunikacji autobusu ze stacją ładowania;
9. Oprogramowanie urządzeń musi umożliwiać takie dysponowanie mocą żeby w możliwe było ładowanie jednego autobusu całą mocą lub dwóch autobusów jednocześnie z odpowiednim podzieleniem mocy ładowarki;

10. Stanowisko szybkiego ładowania musi być wyposażone w przycisk awaryjny dający możliwość odłączenia zasilania (miejsce posadowienia przycisku awaryjnego do ustalenia indywidualnie według potrzeb Zamawiającego);

11. Urządzenie musi posiadać wbudowany moduł łączności GSM lub być połączone z siecią internetu w inny sposób;

12. Ładowarka musi być wyposażona w sygnalizację LED informującą co najmniej o trwającym procesie ładowania, statusie naładowanego magazynu energii/dostępności oraz ewentualnych awariach, okres gwarancji na stacje ładowania 36 miesięcy od dnia uruchomienia.

13. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostęp do części zamiennych dla oferowanych urządzeń w okresie do 10 lat od dnia uruchomienia.

14. Montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną na terenie Miasta Słupsk przekazanym do dyspozycji Operatora Transportu Zbiorowego – MZK Słupsk sp. z o.o..

15. Wykonawca dokona uruchomienia stacji ładowania i zapewni pozytywny odbiór urządzeń przez UDT. 

16. Posiadać deklarację zgodności producenta, poświadczającą:

a) kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) klasa A, 

b) zgodność z dyrektywą nisko-napięciową;

17. Komunikacja pomiędzy ładowarką i autobusem powinna odbywać się zgodnie z protokołem   Open Chargé oraz normami PN-EN 15118.

18. Wymagana jest komunikacja poszczególnych ładowarek z systemem zarządzania stacjami ładowania.

19. Stanowisko ładowania musi być wyposażone w kontrolę rezystancji izolacji (IMD).

20. Dopuszczalny poziom emitowanego hałasu nie wyższy niż 65 dB, w każdym czasie i zakresie pracy.
21. Zamawiający wymaga ładowarki z pantografami odwróconymi – pantografami zamontowanymi na konstrukcji wsporczej i opuszczanymi na dach pojazdu (wskazana jest zgodność ze stosowanymi w Polsce standardami w szczególności ISO 15118-8 ). Na dachu autobusu muszą znajdować się szyny stanowiące styki złącza.
22. Rozmieszczenie elementów układów ładowania pantografowego zamontowanych na autobusie i stanowisku ładowania musi umożliwiać rozpoczęcie procesu ładowania przy maksymalnie dużej tolerancji wymiarowej dojazdu na wyznaczone stanowisko ładowania (dotyczy odchyłki bocznej – np. wynikającej z dojazdu po łuku, odchyłki wzdłużnej – mierzonej od optymalnego punktu ładowania wzdłuż osi stanowiska w obu kierunkach, odchyłki w pionie – spowodowanej nierównością podłoża).
5.6. Podstawowe wymagania techniczno-użytkowe dla stacji transformatorowych:
1. Stacje transformatorowe powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 62271-202 co powinno być potwierdzone stosownymi certyfikatami.

2. Klasa obudowy , musi zapewniać skuteczność systemu wentylacji wnętrza stacji, potwierdzoną badaniami w zakresie przyrostów temperatury (nagrzewania) zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 62271-202:2014 pkt. 6.5, wykonanymi w akredytowanym laboratorium.

3. Fundamenty stacji muszą posiadać przepusty wykonane w technologii zapewniającej szczelność. Nie dopuszcza się rozwiązania z osłabioną, służącą do wybicia warstwą betonu. Należy zastosować rozwiązania systemowe, montowane na etapie prefabrykacji fundamentu. Kable należy uszczelniać za pomocą gumowych wkładów uszczelniających sprężanych za pomocą blach i śrub nierdzewnych.

4. Ściany boczne i dach stacji wykonać w technologii betonu zbrojonego aby zapewnić długoletnie funkcjonowanie stacji bez konieczności wykonywania remontów przy zachowaniu grubości gwarantującej odporność ogniową na poziomie REI 120.

5. Stacje na miejsce przeznaczenia powinny być dostarczone jako kompletne urządzenie zmontowane w procesie produkcyjnym zakończonym kontrolą jakości potwierdzoną odpowiednim protokółem.

6. Drzwi powinny mieć konstrukcję dwupłaszczową zapobiegającą skraplaniu wody.

7. Stacje muszą posiadać badania emisji hałasu wykonane przez akredytowaną jednostkę badawczą. Poziom hałasu generowanego przez stacje nie może przekraczać dopuszczalnych norm (55 dB w ciągu dnia oraz 45 dB nocą)   
CZĘŚĆ OPISU WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. WYMAGANIA OGÓLNE.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  i posiadają wymagane deklaracje zgodności.

Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej będą wymagały przedstawienia certyfikatów,  że spełniają one oczekiwane parametry techniczne i zostały dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE.

1.1. Wymogi zawartości dokumentacji projektowej.
· szczegółowa inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym jako podstawa opracowania projektu budowlano-wykonawczego,

· zaprojektowanie instalacji elektrycznej 
· opracowania kosztowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie),

1.2. Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – użytkowym.
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy lub Wykonawców do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (dobór okablowania, szczegółów urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu.
 W przypadku wyniknięcia rozbieżności  w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.3. Przygotowanie terenu budowy.
Teren budowy  posiada niezbędne przyłącza wody i elektroenergetyczne w związku z tym całość zaopatrzenia w media leży po stronie Wykonawcy. Wywóz gruzu i odpadów komunalnych czy budowlanych Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie.
Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich,  zajmować istniejących dróg wewnętrznych w obiekcie, jak również nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownika do już funkcjonujących w obiekcie pomieszczeń czy komunikacji. Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy i sposobu prowadzenia prac.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie szeroko pojętej instalacji elektrycznej dotyczy wymagań dla rozwiązań technologicznych i architektonicznych. 
Projektowane i budowane zasilanie w dedykowaną energię elektryczną musi być dostosowane do przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną ładowarek, które wynosi 360 kW – dla ładowarek wolnego ładowania oraz 400 kW- dla dwustanowiskowej ładowarki szybkiego ładowania.  
UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych.

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ należy wykonać przewodami miedzianymi pięciożyłowymi w układzie TNS. Sposób prowadzenia WLZ zostanie określony podczas projektowania z szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych instalacji i stacji transformatorowej.
1. Wymagania dotyczące wykończenia
a) Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności.

b) Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.).

c) Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe ze stacją transformatorową czy stacją ładowania, leżą w gestii Wykonawcy.
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

1.1. Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

1.2. Ogólne zasady wykonania Robót.
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzonymi: programem funkcjonalno-użytkowym oraz  dokumentacją budowlano-wykonawczą.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

1.3. Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów tyczenia obiektu, współrzędne reperów, dziennik budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz  niezbędne do wykonania prac objętych Umową.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację obiektów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

-środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

1.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniach wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia wykorzystywane w trakcie  robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od dnia przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”

1.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót.

Wykonawca będzie utrzymywał obiekty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego.

1.11. Stosowanie się do przepisów prawa.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.12. Materiały.
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
              

2. PRZEPISY  PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, póz. 1118, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Przed wbudowaniem materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej.
4. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności

•
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

•
datę przekazania  na budowę dokumentacji projektowej

•
datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i harmonogramu rzeczowo-finansowego

•
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

•
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach

•
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

•
daty wstrzymania robót z podaniem powodu

•
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych

•
wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

•
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

•
dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził

•
inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
5. ODBIÓR ROBÓT
A. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

•
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami

•
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających  

         zakryciu

•
ewentualne notatki i ustalenia techniczne

•
dziennik budowy 

•
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań

•
atesty jakościowe wbudowanych materiałów

•
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
B. Sprawozdania techniczne zawierać będą:

•
zakres i lokalizację wykonanych robót

•
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej

•
uwagi dotyczące warunków realizacji robót

•
datę rozpoczęcia i zakończenia robót

Opracował:

mgr inż. Andrzej Budziak
SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW
1.KONCEPCJA  PRZYŁĄCZA ELEKROENERGETYCZNEGO 15  kV - wraz z abonencką stacją kontenerową

  transformatorową dla zasilania stacji szybkiego ładowania autobusów na pętli autobusowej w   

  Słupsku przy ul.   Bitwy Warszawskiej 1.
2. KONCEPCJA  PRZYŁĄCZA ELEKROENERGETYCZNEGO 15  kV - wraz z abonencką stacją kontenerową

   transformatorową dla zasilania wolnego ładowania  na zajezdni autobusowej w Kobylnicy przy ulicy  

  Transportowej 36,

3.Tabela szacunkowych kosztów wykonania  stacji wolnego ładowania  na zajezdni autobusowej w   

   Kobylnicy przy ulicy   Transportowej 36,

4.Tabela szacunkowych kosztów wykonani stacji szybkiego ładowania autobusów na pętli autobusowej   

     w    Słupsku przy ul.   Bitwy Warszawskiej 1

5.Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA stacji szybkiego   

    ładowania autobusów w Słupsku przy ul.   Bitwy Warszawskiej 1
6. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA stacji szybkiego   

    ładowania autobusów w  na zajezdni autobusowej w Kobylnicy przy ulicy    Transportowej 36.
� Należy składać w oryginale.





Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Projekt niniejszy nie może być przerysowywany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody FIRMY PROJEKTOWO-USŁUGOWEJ „ELARS” s.c.

Wszelkie zmiany lub odstępstwa winny być uzgodnione z Projektantem.
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